

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีจันทร์ (ช่วงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ-ถนนรอบเมือง).....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สำนักการช่าง...เทศบาลนครขอนแก่น.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร1,006,000..... บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป.....เพื่อก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาดความ
ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ความยาว 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
รวมไม่น้อยกว่า 420.00 ตร.ม. และทำการทาสีตีเส้นจราจรตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558

เป็นเงิน.....1,008,000.....บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1.....ปร.5.....

5.2.....

5.3.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 ชื่อ.....นายสถิตย์..... สกุลเทพไกรวัล.....

ตำแหน่ง ..หัวหน้าฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล.....ประธาน

6.2 ชื่อ.....นายเอกภพ..... สกุลรัตนดิสร้อย.....

ตำแหน่ง ..นายช่างโยธา 6ว.....กรรมการ

6.3 ชื่อ.....นายอดุลย์..... สกุลบุญปรากฏ.....

ตำแหน่ง ..นายช่างโยธา 7ว.....กรรมการ

6.4 ชื่อ.....นายนาวิน..... สกุลบึงไกร.....

ตำแหน่ง ..นายช่างโยธา 7ว.....กรรมการ

6.5 ชื่อ.....นายอาคม..... สกุลสีโยราช.....

ตำแหน่ง ..วิศวกรโยธา 6ว.....กรรมการ /เลขานุการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น
ที่ ๕๑๘ /2558 วันที่ 5 ต.ค. 2558

เรื่อง การกำหนดราคากลางงานค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีจันทร์ (ช่วงถนนเฉลิมพระเกียรติ-ถนนรอบเมือง)

เรียน นายกเทศมนตรี

ด้วยสำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีจันทร์ (ช่วงถนนเฉลิมพระเกียรติ - ถนนรอบเมือง) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางของงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีจันทร์ (ช่วงถนนเฉลิมพระเกียรติ - ถนนรอบเมือง) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ความยาว 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร และทำการทาสีตีเส้นจราจรตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)

ราคากลางค่าก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน 1,008,000.00 บาท

งบประมาณตั้งจ่ายไว้ เป็นเงินจำนวน 1,006,000.00 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งงานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลังเพื่อดำเนินการ ต่อไป

(ลงชื่อ).....หน.ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ /ประธานกรรมการ

(นายสถิตย์ เทพไกรวัล)

(ลงชื่อ).....นายช่างโยธา 6 ว./กรรมการ

(นายเอกภพ รัตนดีสร้อย)

(ลงชื่อ).....นายช่างโยธา 6 ว./กรรมการ

(นายอดุลย์ บุญปรากฏ)

(ลงชื่อ).....นายช่างโยธา 6 ว./กรรมการ

(นายณวัฒน์ บึงไกร)

(ลงชื่อ).....วิศวกรโยธา 4 /กรรมการ /เลขานุการ

(นายอาคม สีโยราช)

ความเห็น ควรอนุมัติ () ไม่ควรอนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....ผอ.สำนักการช่าง

(นายชินชัย อานันทนสกุล)

ความเห็น ควรอนุมัติ () ไม่ควรอนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล ปกปติราชการแทน

ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

ความเห็น อนุมัติ () ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติหน้าที่

(นายรัชชัช รื่นรัมย์ศิริ) นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

2558

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักงานการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ประเภท งานทาง

หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักงานการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 027 /2558 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนศรีจันทร์ (ช่วงถนนรอบเมือง - ถนนเฉลิมพระเกียรติ)

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------------|--------------------------------|---|----------|---|----------|
| 1 | ประเภทงานทาง | | | | |
| 1.1 | งานถนน คสล. | 336,587.56 | 1.3365 | 449,849.27 | |
| 1.2 | งานระบบระบายน้ำ | 388,898.73 | 1.3365 | 519,763.16 | |
| 1.3 | ป้ายเตือนระหว่างก่อสร้าง | 33,230.76 | 1.0700 | 35,556.91 | |
| 1.4 | งานอื่น | 3,000.00 | 1.000 | 3,000.00 | |
| | เงินในไท | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0% | | | | |
| | เงินประกันผลงาน 0% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 1,008,169.34 | |
| | คิดเป็นเงินงบประมาณ (คิดเพียง) | | | 1,008,000.00 | |
| | ตัวอักษร | หนึ่งล้านแปดพันบาทถ้วน | | | |
| | งปประมาณตั้งไว้ | | | 1,006,000.00 | |

ประมาณการโดย

(นายอุดม สีโยธา)

วิศวกรโยธา 5

ตรวจ

(นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล)

หน.ฝ.ควบคุมการก่อสร้าง

ตรวจ

(นายอภิชาติ วิศิษฐานันท์)

ผอ. ส่วนควบคุมฯ

เห็นชอบ

(นายยืนชัย อานันทนสกุล)

ผอ.สำนักงานการช่าง

ตำแหน่งถูกต้อง

(นางนันทา สนธิคำไร)

นักบริหารการเงินและบัญชี


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนศรีจันทร์ (ช่วงถนนรอบเมือง - ถนนเฉลิมพระเกียรติ)

ส่วนราชการ งานส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 027 / 2558 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย (บาท) | ราคาทุน (บาท) | F_N | ราคาต่อหน่วย x F_N (บาท) | ราคากลาง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------------|---------------|--------|----------------------------|----------------|----------|
| 1 | ประเภทงานก่อสร้างทาง | | | | | | | | |
| 1 | ประเภทงานทาง | | | | | | | | |
| 1.1 | งานถนน ค.ส.ล. | | | | | | | | |
| 1.1.1 | งานรั้วผิว ค.ส.ล. ทวงเท้าเดิม (รั้วชน) | 420.00 | ตร.ม. | 113.29 | 47,581.80 | 1.3365 | 151.41 | 63,593.08 | |
| 1.1.2 | ถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. (กรณีรวมลูกรัง) | 420.00 | ตร.ม. | 534.20 | 224,364.00 | 1.3365 | 713.96 | 299,862.49 | |
| 1.1.3 | งานซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. (ไม่รวมลูกรัง) | 55.00 | ตร.ม. | 601.40 | 33,077.00 | 1.3365 | 803.77 | 44,207.41 | |
| 1.1.4 | งานทางเท้า ค.ส.ล. หน้า 0.10 เมตร | 116.00 | ตร.ม. | 272.11 | 31,564.76 | 1.3365 | 363.68 | 42,186.30 | |
| | รวมรายการลำดับที่ 1.1.1 - 1.1.4 | | | | | | | | |
| 1.2 | งานระบบระบายน้ำ | | | | | | | | |
| 1.2.1 | งานขุดค้นหินใหม่ | 300.00 | ม. | 608.67 | 182,601.09 | 1.3365 | 813.49 | 244,046.36 | |
| 1.2.2 | งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. 0.80 x 0.80 m TYPE A | 2.00 | บ่อ | 15,621.95 | 31,243.89 | 1.3365 | 20,878.73 | 41,757.46 | |
| 1.2.3 | งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. 0.60 x 0.60 m TYPE B | 12.00 | บ่อ | 10,621.95 | 127,463.35 | 1.3365 | 14,196.23 | 170,354.77 | |
| 1.2.4 | งานเปลี่ยนฝาบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. 0.60 x 0.60 m TYPE C | 1.00 | บ่อ | 20,935.82 | 20,935.82 | 1.3365 | 27,980.72 | 27,980.72 | |
| 1.2.5 | งานทาสีดีเส้นจราจร หน้า 3.00 มม | 62.15 | ตร.ม. | 274.41 | 17,054.58 | 1.3365 | 366.75 | 22,793.45 | |
| 1.2.6 | งานทาสีขอบทางเท้า | 120.00 | ตร.ม. | 80.00 | 9,600.00 | 1.3365 | 106.92 | 12,830.40 | |
| | รวมรายการลำดับที่ 1.2.1 - 1.2.6 | | | | | | | | |
| 1.3 | ป้ายเตือนระหว่างก่อสร้าง | | | | | | | | |
| 1.3.1 | ป้ายเตือนงานก่อสร้าง ขนาด 0.90x1.80 เมตร | 6.00 | ป้าย | 5,538.46 | 33,230.76 | 1.0700 | 5,926.15 | 35,556.91 | |

ผู้อำนวยการกอง


(นางสมิทธิภา สมบัติภาโว)
 ผู้อำนวยการเงินและบัญชี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนศรีจันทร์ (ช่วงถนนรอบเมือง - ถนนเฉลิมพระเกียรติ)

ส่วนราชการ งานส่วนการโยธา สำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 027 / 2558 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย (บาท) | ราคาทุน (บาท) | F _N | ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท) | ราคากลาง (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------|-------|-------|--------------------|---------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|----------|
| | รวมรายการลำดับที่ 1.3.1 | | | | | | | | |
| 1.4 | งานอื่นๆ | | | | | | | | |
| 1.4.1 | งานป้ายโครงการ | ป้าย | 2.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 1.0000 | 1,500.00 | 3,000.00 | |
| | รวมรายการลำดับที่ 1.4 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 1,008,169.34 | |

คิดเป็นเงินงบประมาณ (คิดเพียง)

1,008,000.00

ตัวอักษร

หนึ่งล้านแปดพันบาทถ้วน

งบประมาณตั้งไว้

1,006,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลางลงนาม

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายสทธิชัย เทพไกรวัล)

หัวหน้าฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล ฯ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายเอกภพ รัตน์ศรีร้อย)

นายช่างโยธา 6

กรรมการ

(นายชูดุภัย บุญปราการ)

นายช่างโยธา 6

ผู้แทนผู้ถือธง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายนาวิน บึงไกร)

นายช่างโยธา 6

ลงชื่อ

กรรมการ/เลขานุการ

(นายอาคม สีโยราช)

วิศวกรโยธา 5

(นายอานนกา สมบัติกำไร)

นักวิชาการเงินและบัญชี