

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนกัลปพฤกษ์ ระยะที่ 1 เส้นทางจักรยาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานกวาง.....เทศบาลนครขอนแก่น.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร12,200,000..... บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป ..เพื่อเป็นทางวิ่งจักรยาน โดยทำผิวถนน คสล.หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,500 ตร.ม. งานทาสีพื้นที่ทางจักรยาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,400 ตร.ม. งานบล็อกพื้นพิมพ์ ลายพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม. พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ตามแบบมาตรฐานเทศบาล

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2559

เป็นเงิน.....11,955,000.....บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1...ปร.6.....

5.2...ปร.5(ก).....

5.3.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 ชื่อ.....นายอภิชาติ..... สกุด.....วิศิษฏ์รักษ์.....

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง.....ประธาน

6.2 ชื่อ.....นายรัชชัย..... สกุด.....วนาพิทักษ์กุล.....

ตำแหน่ง.....หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง.....กรรมการ

6.3 ชื่อ.....นายกมลศักดิ์..... สกุด.....แก้วมาตย์.....

ตำแหน่ง.....วิศวกรโยธา 6.....กรรมการ

6.4 ชื่อ.....นายศุภวัตร..... สกุด.....นามคำ.....

ตำแหน่ง.....สถาปนิก 5.....กรรมการ /เลขานุการ

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนกัลปพฤกษ์ ระยะที่ 1 เส้นทางจักรยาน

สถานที่ก่อสร้าง อ.กัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 046/2558 (โครงการก่อสร้างปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนกัลปพฤกษ์ ระยะที่ 1 เส้นทางจักรยาน)


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ

จำนวน


2 ชุด

คำนวณราคาของเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร กลุ่มงานที่ 1/งานปรับปรุงอาคาร	11,955,686.85	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	11,955,686.85	
	ราคากลาง(ตัวเลข) คิดเพียง	11,955,000.00	
	ราคากลาง(ตัวอักษร)	สิบเอ็ดล้านเก้าแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน	
	งประมาณตั้งไว้	12,200,000.00	


(ลงชื่อ)..........ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ วิจิตรรักษ์)


(ลงชื่อ)..........ผอ.วิเทศ/กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิรัชย์ นานาทิพย์กุล)


(ลงชื่อ)..........หน.ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง / กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........วิศวกร โยธา 6 / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)..........สถาปนิก 5 / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภวัตร นามคำ)



สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนกัลปพฤกษ์ ระยะที่ 1 เส้นทางจักรยาน

สถานที่ก่อสร้าง ถ.กัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 046 /2558 (โครงการก่อสร้างปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนกัลปพฤกษ์ ระยะที่ 1 เส้นทางจักรยาน)


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร งานปรับปรุงอาคาร เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	9,469,850.97	1.2625	11,955,686.85	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ตัวอักษร			11,955,686.85	
<p>สิบเอ็ดล้านเก้าแสนห้าพันห้าร้อยแปดสิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์</p>					


(ลงชื่อ)..........ศอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอดิชาติ วิเศษราษฎร์)


(ลงชื่อ)..........ศอ. ส่วนช่างโยธา / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิชาชัย วนาทิตย์กุล)

(ลงชื่อ)..........หน.ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง / กรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)..........วิศวกร โยธา 6 / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)..........สถาปนิก 5 / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภวัตร นามคำ)

ด้านเลขตั้ง


 (นาย).....
 (นาย).....

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนถลางปทุมณี ระยะที่ 1 เส้นทางจักรยาน

สถานที่ก่อสร้าง ถ.ถลางปทุมณี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ฝ่าย ควบคุมการก่อสร้าง ส่วน ควบคุมการก่อสร้าง อาคารและสิ่งเมือง สำนัก การช่าง หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 046 /2558

คำนวณราคาทางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดินถม								
	งานขุดดินเดิมนำกลับมากถมใหม่พร้อมบดอัด (ชนส่ง 1 กม.)	890.00	ลบ.ม.	-	-	62.18	55,340.20	55,340.20	สน.งบฯ
	งานดินถมใหม่พร้อมบดอัด (ผิวแน่น)	2,694.53	ลบ.ม.	157.41	424,145.97	-	-	424,145.97	backup
2	งานพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม.	13,500.00	ตร.ม.	340.00	4,590,000.00	-	-	4,590,000.00	backup
3	งานทาสีคอนกรีตบริเวณวีรูจิงและเลนจักรยาน	8,424.00	ตร.ม.	180.00	1,516,320.00	35.00	294,840.00	1,811,160.00	สีบราคา
4	งานทรายล้างเลนจักรยาน	734.00	ตร.ม.	279.00	204,786.00	99.00	72,666.00	277,452.00	ทานิชย์+สน.งบฯ
5	งานพื้นบล็อกหินที่ลายรูปจักรยาน (รวมปูนทรายรองพื้น)	270.00	ตร.ม.	628.25	169,627.50	155.00	41,850.00	211,477.50	สีบราคา+สน.งบฯ
6	งานพื้นบล็อกหินที่ลาย (รวมปูนทรายรองพื้น)	190.00	ตร.ม.	503.25	95,617.50	155.00	29,450.00	125,067.50	สีบราคา+สน.งบฯ
7	งานรื้อถนน ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม.	190.00	ตร.ม.	-	-	97.00	18,430.00	18,430.00	สน.งบฯ
8	งานระบบไฟฟ้า								
	เสาไฟกิ่งเดี่ยว สูง 3 ม. พร้อมตอม่อ	120.00	ชุด	7,533.74	904,048.80	-	-	904,048.80	backup
	ตู้คอนโทรล ชนิดกันน้ำ	2.00	ชุด	795.00	1,590.00	238.50	477.00	2,067.00	สีบราคา
	แมน เบรกเกอร์ 3 เฟส	2.00	ชุด	2,310.00	4,620.00	693.00	1,386.00	6,006.00	สีบราคา
	ไฟไดคองโทรล 60A	4.00	ชุด	3,150.00	12,600.00	945.00	3,780.00	16,380.00	สีบราคา
	สาย NYY 2 x 10 sq.mm.	2,700.00	ม.	112.66	304,182.00	-	-	304,182.00	ส่วนกลาง
	ท่อ PVC สีเหลือง ขนาด 1 1/2"	675.00	ท่อน	95.76	64,638.00	-	-	64,638.00	ส่วนกลาง
	งานวางท่อร้อยสายไฟ	2,700.00	ม.	84.00	226,800.00	-	-	226,800.00	backup
9	งานทางลาด	35.00	ชุด	2,405.00	84,175.00	-	-	84,175.00	backup
10	งานกำแพงกันดิน	300.00	ตร.ม.	943.00	282,900.00	-	-	282,900.00	backup
11	งานป้ายจราจรเดือนระวีจักรยาน	18.00	ชุด	1,737.00	31,266.00	-	-	31,266.00	backup
12	งานซ่อมแซมพื้นบล็อกเดิมที่ชำรุด	200.00	ตร.ม.	-	-	50.00	10,000.00	10,000.00	สีบราคา
13	งานวางท่อและบ่อพักในผิวจราจร	1.00	รายการ	24,315.00	24,315.00	-	-	24,315.00	backup
						รวม		9,469,850.97	



ประมาณการราคา งานสาธารณูปโภค งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม งานผังเมือง ดำเนินการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น แผ่นที่.....จำนวนแผ่น...

ประมาณการค่าก่อสร้างปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนก้อปทฤษฏี ระยะที่ 1 เส้นทางจักรยาน แบบเลขที่ กต. 046/2558 ประมาณการเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวัสดุก่อสร้างและแรงงาน	1.00	รายการ	-	-	-	-	9,469,850.97	back up
								รวมค่าวัสดุและแรงงาน	9,469,850.97
								FACTOR F งานอาคาร	1.2625
								รวมค่าวัสดุก่อสร้างและแรงงานและ Factor F	11,955,686.85
2	หมวดงานครุภัณฑ์	-	รายการ	-	-	-	-	-	-
								ภาษี 7%	-
								รวมค่าครุภัณฑ์และภาษี 7%	-
								รวมงานครุภัณฑ์และค่าก่อสร้าง	11,955,686.85
								คิดเพียง	11,955,000.00
								งบประมาณตั้งไว้	12,200,000.00


(ลงชื่อ).....  ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ วิจิตรารักษ์)


(ลงชื่อ).....   : กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิรัช วนาทิกมลกุล)

(ลงชื่อ).....  หน.ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง / กรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ).....  วิศวกร โยธา 6 / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกมลศักดิ์ แก้วมาศย์)

(ลงชื่อ).....  สถาปนิก 5 / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุภัทร นามคำ)

ผู้อำนวยการกอง


นางเนนตา สมบัติกิจ
นักวิชาการเงินและบัญชี