

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ค่าก่อสร้างปรับปรุงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานราชวัง.....เทศบาลนครขอนแก่น.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....2,300,000.00..... บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป.....โดยติดตั้งกระเบื้องเซรามิกทดแทนกระเบื้องเซรามิกที่ชำรุดงวนติดพื้น.....  
PU.Foam Injection (ภายในอาคาร) เพื่อซ่อมแซมจุดที่น้ำรั่วซึมและงานอัดฉีดอีพ็อกซี่เข้าโพรงกระเบื้อง  
เซรามิก และซีลสกริป ค.ส.ล. ด้วย PU.Selant (ภายในอาคารตลอดบริเวณองค์เจดีย์) ตามแบบเทศบาล

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... 26 มกราคม 2559.....

เป็นเงิน.....2,300,000.....บาท ราคา / หน่วย (ถ้ามี) ..... บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1.....แบบ ป.ร.6.....

5.2.....แบบ ป.ร.5 (ก).....

5.3.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 ชื่อ.....นายอภิชาติ..... สกุล.....วิศิษฐารักษ์.....

ตำแหน่ง.....ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง.....ประธาน

6.2 ชื่อ.....นายวิชัย..... สกุล.....วนาพิทักษ์กุล.....

ตำแหน่ง.....หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง.....กรรมการ

6.3 ชื่อ.....นายกมลศักดิ์..... สกุล.....แก้วมาดย์.....

ตำแหน่ง.....วิศวกรโยธา 6ว.....กรรมการ

6.4 ชื่อ.....นายศุภวัตร..... สกุล.....นามคำ.....

ตำแหน่ง.....สถาปนิก 5.....กรรมการ /เลขานุการ

ประมาณการราคา งานสาธารณูปโภค งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม งานผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น แผ่นที่.....จำนวนแผ่น...

ประมาณการค่าก่อสร้างปรับปรุงศาลากลางเมืองขอนแก่น แบบเลขที่ กส. 065/2558 ประมาณการเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวัสดุก่อสร้างและแรงงาน	1.00	รายการ	-	-	-	-	1,812,736.44	back up
								รวมค่าวัสดุและแรงงาน	1,812,736.44
								FACTOR F งานอาคาร	1.2688
								รวมค่าวัสดุก่อสร้างและแรงงานและ Factor F	2,300,000.00
2	หมวดงานครุภัณฑ์	-	รายการ	-	-	-	-	-	
								ภาษี 7%	-
								รวมค่าครุภัณฑ์และภาษี 7%	-
								รวมงานครุภัณฑ์และค่าก่อสร้าง	2,300,000.00
								คิดเพียง	2,300,000.00
								งบประมาณตั้งไว้	2,300,000.00

ลงชื่อ



ผู้ประมาณการ

(นายประภาส รัตนวิชัยกุล) สถาปนิก

ชื่อโครงการ/งานที่ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลากลางเมืองขอนแก่น

แบบทงที่ กศ. 065 /2558

สถานที่ก่อสร้าง ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ฝ่าย ควบคุมการก่อสร้าง ส่วน ควบคุมการก่อสร้าง อาคารและสิ่งเมือง สำนัก การช่าง หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น

กำหนดราคากลางโดย นายประกาศ รัตนวิจิตรกุล

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	เปลี่ยนเซรามิคเสาจตุรมุข (เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด) พร้อมบัวหัวเสา(บน) และบัวฐานเสา(ล่าง) ทั้ง 16 ต้น	1.00	งาน	598,991.173	598,991.173	-	-	598,991.173	สิ้นราคา
2	เปลี่ยนเซรามิคเสวยบัวคว่ำ-บัวหงายส่วนยอดนุชนกสองชั้น รอบนุชนกทั้งหมด เปลี่ยนกระเบื้องปลายกระเบื้องกาบกล้วย (เซรามิคสีเหลืองส่วนที่หักชำรุดขาดหายไปทุกชิ้น) เปลี่ยนเซรามิกส่วนที่แตกหักชำรุดด้านบนองค์เจดีย์	1.00	งาน	740,857.503	740,857.503	-	-	740,857.503	สิ้นราคา
3	งานพ่น Polyurethane Foam (พียู โฟม) กั้นรั้ว หนา 2 นิ้ว (ภายในอาคาร)	150.00	ตร.ม.	630.517	94,577.554	-	-	94,577.554	สิ้นราคา
4	งานซ่อมแซมโพรงกระเบื้องด้วยการอัดฉีดซีเมนต์	400.00	ทก.	788.146	315,258.512	-	-	315,258.512	สิ้นราคา
5	งานตัดร่องและฉีกลอยคัลคิ่วบ คสล.ด้วยยูซีแอสท์ (1x1 ซม.)	200.00	ม.	315.269	63,051.702	-	-	63,051.702	สิ้นราคา
								รวม	1,812,736.444

*dh*

## สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลากลางเมืองขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กศ. 065 /2558 (โครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลากลางเมืองขอนแก่น)

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ

จำนวน


2 ชุด

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร กลุ่มงานที่ 1/งานปรับปรุงอาคาร	2,300,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	2,300,000.00	
	ราคากลาง(ตัวเลข) คิดเพียง	2,300,000.00	
	ราคากลาง(ตัวอักษร)	สองล้านสามแสนบาทถ้วน	
	งประมาณตั้งไว้	2,300,000.00	

(ลงชื่อ)..........ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ วัฒนารักษ์)

(ลงชื่อ)..........หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชชัย วนาพิทักษ์กุล)

(ลงชื่อ)..........หน.ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง / กรรมการกำหนดราคากลาง(ลงชื่อ)..........วิศวกร โยธา 6 / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)..........สถาปนิก 5 / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภวัตร นามคำ)

## สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลหลักเมืองขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น


แบบเลขที่ กส. 065/2558 (โครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลหลักเมืองขอนแก่น)

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ


2 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร งานปรับปรุงอาคาร  เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	1,812,736.44	1.2688	2,300,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ตัวอักษร			2,300,000.00	สองอันตามแนบท้ายด้วย

(ลงชื่อ)..........ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายชัยพร ชัยวรวัฒน์)

(ลงชื่อ)..........หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิชชัย วนาทัทธกุล)

(ลงชื่อ)..........หน.ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง / กรรมการกำหนดราคากลาง(ลงชื่อ)..........วิศวกรโยธา 6 / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)..........สถาปนิก 5 / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุกวินทร์ นามคำ)