

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นและเครื่องออกกำลังกายภายในสวนสาธารณะ.....
.....ภายในเขตเทศบาล.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร3,100,000.00..... บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป.....โดยติดตั้งภายในเขตเทศบาลดังนี้:-สวนสาธารณะบึงแก่นนครทำการถอดเก็บชุดเครื่องเล่นไดโนเสาร์เดิม จำนวน 1 ชุด และติดตั้งชุดเครื่องเล่นใหม่ทดแทน -สวนสาธารณะประตูเมือง รื้อเครื่องเล่นไดโนเสาร์เดิม จำนวน 1 ชุด รื้อเปลี่ยนแผ่นบล็อกยางกันกระแทกเดิมพร้อมเปลี่ยนกันกระแทกใหม่ - สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง ทำการรื้อถอดเก็บเครื่องเล่น ไดโนเสาร์เดิม 4 ชุด และปรับพื้นที่.....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
เป็นเงิน.....2,970,000.00.....บาท ราคา/ หน่วย (ถ้ามี) บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1.....แบบ ปร.6.....
 - 5.2.....แบบ ปร.5.....
 - 5.3.....แบบ ปร.4.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 ชื่อ.....นายอภิชาติ..... สกุล..... วิศิษฐารักษ์.....
ตำแหน่ง.....ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง.....ประชาชน
 - 6.2 ชื่อ.....นายรัชชัย..... สกุล..... นานาพิทักษ์กุล.....
ตำแหน่ง.....หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง.....กรรมการ
 - 6.3 ชื่อ.....นายกมลศักดิ์..... สกุล..... แก้วมาตย์.....
ตำแหน่ง.....วิศวกรโยธา 6ว.....กรรมการ
 - 6.4 ชื่อ.....นายศุภวัตร..... สกุล..... นามคำ.....
ตำแหน่ง.....สถาปนิก 5.....กรรมการ /เลขานุการ

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเครื่องเด็กเล่นกลางแจ้งภายในสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร,สวนสาธารณะประตูเมือง,สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 068 /2558


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน


หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13/1/2559


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร กลุ่มงานที่ 1/งานก่อสร้างอาคาร	1,374,053.67	
2	ประเภทครุภัณฑ์ติดตั้ง งานครุภัณฑ์ติดตั้ง	1,600,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	2,974,053.67	
	ราคากลาง(ตัวเลข) คิดเพียง	2,970,000.00	
	ราคากลาง(ตัวอักษร)	สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน	
	งประมาณตั้งไว้	3,100,000.00	

(ลงชื่อ)..... ..... ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายอภิชาติ วิศิษฐานันท์)

(ลงชื่อ)..... ..... ผอ.ส่วนการโยธา / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล)

(ลงชื่อ)..... ..... วิศวกรโยธา 6 ว / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)..... ..... สถาปนิก 5 / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภวัตร นามคำ)

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเครื่องเด็กเล่นกลางแจ้งภายในสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร,สวนสาธารณะประตูเมือง,สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักงานช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 068 /2558

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4


จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13/1/2559


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
1	งานก่อสร้างอาคาร	1,076,354.66	1.2724	1,369,553.67	
2	ป้ายโครงการ 3 จุด	4,500.00	1.000	4,500.00	
	ประเภทครุภัณฑ์ติดตั้ง				
1	งานครุภัณฑ์ติดตั้ง	1,495,327.10	1.07	1,600,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,974,053.67	
	ตัวอักษร	สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าสิบบาทหกสิบบเจ็ดสตางค์			

(ลงชื่อ)..........ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายอภิชาติ วิศิษฐานันท์)

(ลงชื่อ)..........ผอ.ส่วนการโยธา / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล)

(ลงชื่อ)..........วิศวกรโยธา 6 ว / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)

(ลงชื่อ)..........สถาปนิก 5 / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภวัตร นามคำ)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเครื่องเล่นกลางแจ้งภายในสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
 สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร,สวนสาธารณะประตูเมือง,สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 ฝ่าย ควบคุมการก่อสร้าง ส่วน ควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง สำนัก การช่าง หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4

แบบเลขที่ กส. 068 / 2558

ประมาณการเมื่อวันที่

13-ม.ค.-59

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	สวนสาธารณะบึงแก่นนคร								
1.1	เรือเก็บเครื่องเล่นกลางแจ้งเดิม	1.00	รายการ	-	-	20,788.29	20,788.29	20,788.29	pricelist
1.2	ติดตั้งแผ่นบล็อควางสังเคราะห์ หน้า 50 มม. (รวมค่าแรงติดตั้ง)	180.00	ตร.ม.	2,078.83	374,189.26	-	-	374,189.26	pricelist
2	สวนสาธารณะประตูเมือง								
2.1	เรือเก็บเครื่องเล่นกลางแจ้งเดิม	1.00	รายการ	-	-	20,788.29	20,788.29	20,788.29	pricelist
2.2	ติดตั้งแผ่นบล็อควางสังเคราะห์ หน้า 50 มม.	272.00	ตร.ม.	2,078.83	565,441.54	-	-	565,441.54	pricelist
3	สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง								
3.1	เรือเก็บเครื่องเล่นกลางแจ้งเดิม	1.00	รายการ	-	-	46,565.77	46,565.77	46,565.77	pricelist
3.2	เรือพื้น ค.ส.ล. หน้า 10 ซม. (เรือชน)	330.00	ตร.ม.	-	-	70.00	23,100.00	23,100.00	กรมบัญชีกลาง
3.3	เรือคันหินลำเรือรูป 0.15x0.30x1.00 ม. (เรือกอง)	193.50	เมตร	-	-	45.00	8,707.50	8,707.50	ขอใช้ราคาหรือถอนวางระบบาย
3.4	งานขุดดินคันทาง (หน้าเฉลี่ย 20 ซม.)	160.00	ลบ.ม.	-	-	19.61	3,137.60	3,137.60	นำ ก่ออิฐจากปูน
3.5	ลูกรังบดอัดแน่น หน้า 5 ซม.	40.00	ลบ.ม.	340.91	13,636.40	-	-	13,636.40	กรมบัญชีกลาง
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								1,076,354.66	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเครื่องเล่นกลางแจ้งภายในสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
 สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร, สวนสาธารณะประตูเมือง, สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 ฝ่าย ควบคุมการก่อสร้าง ส่วน ควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนัก การช่าง หน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


แบบ ปร.4

แบบเลขที่ กส. 068 / 2558

ประมาณการเมื่อวันที่


13-ม.ค.-59


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์ติดตั้ง สวนสาธารณะบึงแก่นนคร	1.00	ชุด	747,663.55	747,663.55	-	-	747,663.55	pricelist
1.2	ติดตั้งเครื่องเล่นกลางแจ้ง								
2	สวนสาธารณะประตูเมือง	1.00	ชุด	747,663.55	747,663.55	-	-	747,663.55	pricelist
2.2	ติดตั้งเครื่องเล่นกลางแจ้ง								
รวมค่างานครุภัณฑ์ติดตั้ง								1,495,327.10	


 (.....)

(.....)


 (.....)


 (นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์)
 รก.หน.ฝ. ส่วนควบคุมการก่อสร้าง


 (นายสุวิตร นามคำ)
 สถาปนิก