



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ค่าก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สำนักงานคลัง...เทศบาลนครขอนแก่น.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....2,650,000.00..... บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป .....เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล.ร.ร.เทศบาลคุ้มหนองคู.....

.....จำนวน.1.หลัง..ประกอบด้วยห้องเรียน.3.ห้อง..ห้องพักครู.1.ห้อง..ห้องเก็บของ.1.ห้อง..ห้องน้ำ.จำนวน

.....ไม่น้อยกว่า.5.ห้อง..พื้นที่รวมทั้งอาคารไม่น้อยกว่า.240.ตร.ม..พร้อมงานภูมิสถาปัตย์.1.รายการ..

.....ตามแนบเทศบาลนครขอนแก่น.....

- 2 ส.ค. 2559

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .....

เป็นเงิน.....2,633,000.00.....บาท ราคา / หน่วย (ถ้ามี) ..... บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1. แบบ ปจ.6.....

5.2. แบบ ปจ. 5 (ก).....

5.3.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 ชื่อ.....นายอภิชาติ..... สกต .....วิศิษฏ์รักษ์.....

ตำแหน่ง ..ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง.....ประธาน

6.2 ชื่อ.....นายรัชชัย..... สกต .....วนาพิทักษ์กุล.....

ตำแหน่ง ..ผอ.ส่วนการโยธา.....กรรมการ

6.3 ชื่อ.....นายกมลศักดิ์..... สกต .....แก้วมาตย์.....

ตำแหน่ง ..วิศวกรโยธา.....กรรมการ

6.5 ชื่อ.....นายศุภวัตร..... สกต .....นามคำ.....

ตำแหน่ง ..สถาปนิก 5.....กรรมการ /เลขานุการ

## สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

สถานที่ก่อสร้าง ถ.รอบเมือง จ.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 067 /2558 (โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู )

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 และป.ร.5 ที่แนบ

2 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
I	ประเภทงานอาคาร งานปรับปรุงอาคาร  เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	2,073,740.21	1.2701	2,633,857.45	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ตัวอักษร			2,633,857.45	สองล้านหกแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบเจ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์

(ลงชื่อ) ..... ผอ. ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิชาติ วิจิตรรักษ์)

(ลงชื่อ) ..... ผอ. ส่วนช่างโยธา / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิรัช อานาภิรักษ์กุล)


(ลงชื่อ) ..... หน. ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง / กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... วิศวกรโยธา 6 / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกมลศักดิ์ แก้วมัจฉ์)

(ลงชื่อ) ..... สถาปนิก 5 / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุภัทร นามคำ)

  
 (นายวิรัช อานาภิรักษ์กุล)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

## สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อโครงการ/งานค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

สถานที่ก่อสร้าง ก.วอ.เมือง ม.ด.โนเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น

แบบเลขที่ กส. 067 /2558 (โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู )

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ

จำนวน

2 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร กลุ่มงานที่ 1/งานปรับปรุงอาคาร	2,633,857.45	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	2,633,857.45	
	ราคากลาง(เดิกลข) คิดเพียง	2,633,000.00	
	ราคากลาง(เดิวกัชร)	สองล้านหกแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน	
	เงาประมาณตั้งไว้		


(ลงชื่อ)



ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ / ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวน ชวนชวน)

(ลงชื่อ)



ผอ.ส่วนการโยธา / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชวรงค์ โยธาพิทักษ์กุล)


(ลงชื่อ)



หน.ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง / กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมศักดิ์ ก้าวมาลัย)

(ลงชื่อ)



สถาปนิก 5 / เลขานุการกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุภัทร นามคำ)

